



Община Гълъбово

Област Стара Загора

6280 Гълъбово, бул. "Република" № 48, ☎ 0418 / 6-89-01 ☎ 0418 / 6 4194

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
Обл. Стара Загора

Изх.№ 31-01-119
19.03.2018 г.

РАЗЯСНЕНИЕ № 3
от 19.03.2018г.

ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ:

„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Главан, община Гълъбово”

На основание чл. 33 от Закон за обществените поръчки и във връзка с постъпило на 15.03.2018 г., запитване по документацията за участие в обществена поръчка – открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се правят следните разяснения по зададени въпроси:

Въпрос № 1:

След запознаване с публикуваните тръжни документи за горепосочената обществена поръчка не открихме геоложки доклад. След направен оглед на обекта се установи, че основната част от изкопите са в здрав скален материал.

Моля Възложителят да публикува геоложки доклад за обекта, предмет на поръчката.

Отговор на въпрос № 1:

Към изработения инвестиционен проект за обекта няма част „геоложки доклад“

Въпрос № 2:

В публикуваната от Възложителя количествена сметка не съществува отделна позиция за скален изкоп.

Моля Възложителят да добави такава позиция в КС или да посочи % скален изкоп от общия обем на изкопите по поръчката.

Отговор на въпрос № 2:

Участниците трябва да се придържат стриктно към проектната документация, част от която е и количествената сметка.

Видно от документацията за участие, възложителят е заложил определен процент от прогнозната стойност за непредвидени разходи. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на инвестиционния проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

Кмет на Община Гълъбово.....ПП.....
Николай Тонев